

PROGETTO ESECUTIVO



PR FESR 2021 - 2027

BANDO PR FESR 2021-2027 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO/ ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI OBIETTIVO SPECIFICO 2 - AZIONI 2.1.1-2.2.1-2.4.1) BANDO 2022 ASILO NIDO *MAGICA BULA* - GARIGA DI *PODENZANO*

CUP: J64D23000570006



Committente:



COMUNE DI PODENZANO
Via Monte Grappa n. 100 , 29027 Podenzano (PC)

visto ed approvato:

Progetto e D.L.:

STUDIO TECNICO
Dott. Ing. Silvio Carini

Via Antonio Trivioli n.7 - 29122 Piacenza
Tel./Fax: 0523-711319 - mobile: 333-2895211
e-mail: ing.silviocarini@gmail.com p.e.c. silvio.carini@ingpec.eu

il Tecnico:

Dott. Ing. Silvio Carini

Oggetto elaborato:

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

Fase

ESE.

Tipo

TAV.

Elaborato

10

REV.	DATA	DESCRIZIONE
00	20 / 04 / 2023	EMESSO PER APPROVAZIONE
01	18 / 07 / 2023	EMESSO PER INTEGRAZIONE RIF. RICHIESTA 25298 DELL'11-07-2023
02	18 / 01 / 2024	EMESSO PER NULLA OSTA SOPRINTENDENZA
03	19 / 02 / 2024	EMESSO PER APPROVAZIONE STAZIONE APPALTANTE

redatto: Ing. Carini

controllato: Ing. Carini

QUADRO ECONOMICO

A. IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE			
A. LAVORI E FORNITURE	1	CAPO 1 - OPERE DI CONTENIMENTO ENERGETICO, OPERE STRUTTURALI PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO E SUSSIDIARIE	€ 311.683,74
	2	CAPO 2 - PORTE E SERRAMENTI	€ 71.057,64
	3.1	CAPO 3 - OPERE IMPIANTI ELETTRICI	
		Impianto elettrico - opere generali	€ 61.361,84
		Impianto fotovoltaico	€ 25.984,01
	3.2	CAPO 3 - OPERE IMPIANTI MECCANICI	€ 228.485,01
	4	CAPO 4 - ONERI SICUREZZA	€ 34.292,89
	TOTALE GENERALE		€ 732.865,13
	B. SOMME A DISPOSIZIONE PER LA STAZIONE APPALTANTE:		
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	Spese tecniche (valutazione di Sicurezza Ing. Morillo Giacomo)	€ 4.809,58
		Spese tecniche (studio di fattibilità, diagnosi energetica ecc. ecc.)	€ 13.500,00
		Spese tecniche (progettazione definitiva-esecutiva, pratica Soprintendenza, Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità) -STIMA 12% OPERE	€ 87.943,82
		contributo previdenziale spese tecniche (4%)	€ 4.250,14
	B.3	allacciamento ai pubblici servizi (incremento potenza contatori ecc.)	€ 5.000,00
	B.4	imprevisti	€ 23.075,95
	B.5	accantonamento per accordi bonari (3% lavori)	€ 21.985,95
	B.6	spese per attività di consulenza o di supporto, compresi oneri R.U.P. di cui all'art. 113 comma 2 del D.lgs 50/2016 (totale 2% importo lavori)	
		quota 0,4% ex articolo 11 comma 3 convenzione SUA- incentivo CUC	€ 2.931,46
		quota 1,6% incentivi art. 113 D.lgs 50/2016	€ 11.725,84
		quota 0,4% ex articolo 11 comma 2 lettera b convenzione SUA- incentivo CUC	€ 2.931,46
	B.7	contributo ANAC	€ 410,00
	B.8	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA, collaudo tecnico amministrativo - collaudo statico	€ 3.500,00
	B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 182.064,20
C. IMPOSTA SUI VALORI AGGIUNTI			
C. I.V.A.	C.1	su lavori e forniture (10%)	€ 73.286,51
	C.2	IVA su spese tecniche (22%)	€ 24.310,78
	C. TOTALE I.V.A.		€ 97.597,29
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)		€ 1.012.526,62	