

PROGETTO ESECUTIVO



PR FESR 2021 - 2027

BANDO PR FESR 2021-2027 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO/ ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI OBIETTIVO SPECIFICO 2 - AZIONI 2.1.1-2.2.1-2.4.1) BANDO 2022 ASILO NIDO MAGICA BULA - GARIGA DI PODENZANO

CUP: J64D23000570006



Committente:



COMUNE DI PODENZANO

Via Monte Grappa n. 100 , 29027 Podenzano (PC)

visto ed approvato:

Progetto e D.L.:

STUDIO TECNICO

Dott. Ing. Silvio Carini

Via Antonio Trivioli n.7 - 29122 Piacenza

Tel./Fax: 0523-711319 - mobile: 333-2895211

e-mail: ing.silviocarini@gmail.com p.e.c. silvio.carini@ingpec.eu

il Tecnico:

Dott. Ing. Silvio Carini

Oggetto elaborato:

QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA E CATEGORIE LAVORAZIONI OMOGENEE

Fase

Tipo

Elaborato

ESE.

TAV.

12

REV.	DATA	DESCRIZIONE
00	20 / 04 / 2023	EMESSO PER APPROVAZIONE
01	18 / 07 / 2023	EMESSO PER INTEGRAZIONE RIF. RICHIESTA 25298 DELL'11-07-2023
02	18 / 01 / 2024	EMESSO PER NULLA OSTA SOPRINTENDENZA
03	19 / 02 / 2024	EMESSO PER APPROVAZIONE STAZIONE APPALTANTE
04	09 / 04 / 2024	ALLINEAMENTO CON SUE

redatto: Ing. Carini

controllato: Ing. Carini

ASILO NIDO "MAGICA BULA" - GARIGA DI PODENZANO	CAT.	CAT. SPECIA LIZZAT A	SOTTOCATEGORIE LAVORAZIONI OMOGENEE	INCIDENZ A M.O. (%)	QUOTA PARTE M.O. (€)	IMPORTO LORDO CATEGORIE(€)	INCIDENZA SUL TOTALE (%)	INCIDENZA CATEGORIE SUL TOTALE (%)	
	OG2	OG2	1	- Apprestamenti di cantiere - Demolizioni e rimozioni - Opere edili e finiture - Opere strutturali per miglioramento sismico e sussidiarie - Porte e serramenti	48%	€ 183.715,86	€ 382.741,38	52,22%	52,22%
		OS3	2	- Centrale termica	11%	€ 5.702,09	€ 52.935,05	7,22%	31,18%
			3	- Terminali di climatizzazione	13%	€ 15.179,16	€ 118.324,79	16,15%	
			4	- VMC	8%	€ 4.271,23	€ 55.985,97	7,64%	
			5	- Scarichi	58%	€ 718,74	€ 1.239,20	0,17%	
		OS30	7	- quadri elettrici	25%	€ 3.283,11	€ 13.132,46	1,79%	11,92%
			8	- linee distribuzione interna	26%	€ 1.311,03	€ 5.042,42	0,69%	
			9	- illuminazione normale ed emergenza	26%	€ 7.279,43	€ 27.997,79	3,82%	
			10	- forza motrice	25%	€ 360,87	€ 1.443,48	0,20%	
11			- collegamento impianti meccanici	20%	€ 1.205,95	€ 6.029,74	0,82%		
12			- impianto di terra	25%	€ 53,67	€ 214,68	0,03%		
13			- linee elettriche	16%	€ 1.168,34	€ 7.302,10	1,00%		
14		- illuminazione esterna	42%	€ 83,65	€ 199,17	0,03%			
		15	- impianto fotovoltaico	25%	€ 6.496,00	€ 25.984,01	3,54%		
			16	ONERI PER LA SICUREZZA	62%	€ 21.261,59	€ 34.292,89	4,68%	4,68%
				31%	€ 252.090,72	€ 732.865,13			
				INCIDENZ A MEDIA M.O.	QUOTA PARTE M.O.	TOTALE APPALTO	100,00%	100,000%	